מספר עמודים	זיון אכי וחישוקים	סידור הקצים בעמוד
1.2	10Φ16 / Φ8 L=166 / Φ8 L=258	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר
4.5	10Φ16 / Φ8 L=288 / Φ8 L=288 / Φ8 L=288	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר
6.7	10Φ16 / Φ8 L=176 / Φ8 L=288	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר
24.28	10Φ16 / Φ8 L=166 / Φ8 L=258	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר
11.14.18.19 20.21.22.23	6Φ14 / Φ8 L=196 / Φ8L=100	6Φ16 מרכזונים / 2Φ16 מקורות קשר
30.31.32.33 34.42	6Φ14 / Φ8 L=155 / Φ8L=31	מרכזונים / 2Φ16 מקורות קשר
29	6Φ14 / Φ8 L=155 / Φ8L=31	מרכזונים / 2Φ16 מקורות קשר
39	10Φ16 / Φ8 L=166 / Φ8 L=258	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר
41	10Φ16 / Φ8 L=166 / Φ8 L=248	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר
40	6Φ14 / Φ8 L=138 / Φ8L=31	מרכזונים
3	10Φ16 / Φ8 L=186 / Φ8 L=278	6Φ16 מרכזונים / 8Φ16 מקורות קשר

פרט טיפוסי לזיון עמוד

1:25





חתך 2-2
1:25



חתך 1-1
1:25



חתך 3-3
1:25





"יש להקפיד על חפירה נכונה, במידה ואין חפירה מספקת בתוכנית עם הבקרן ליידיע את המהנדס ולחשלים את החפירה לפי המבלה.

טבלת אורכי חפיפות

קוטר	אורך חפיפה מינ'
40	96
75	510
95	512
115	514
135	516
155	518
175	520
195	522
225	523

הצמחת סרגים ברכ אחוזם עבחת לפי מבנה אורכי עיגון ולפי תוכנית קונסטרוקציה

מס' שינויים	תאריך	הערה

מקרא:

רשתות קיר	רשתות עמוד
קיר מוסק	עמוד מוסק
קיר ממשי	עמוד ממשי

הערה:

1-כיסוי זיון יש לבצע עם דיסים מינב פחות לפי מבנה ת.ז מס' 466 חלק ד.

1-בכל מקום בתכניות זיון שמסומן:



יש לקרוא:

הברזל המחוזק בכל המוכניות עליון ותחתון יהיה Φ8@20 אלא אם נכתב אחרת.

- אין לערוך מדידות על-גבי התכניות !

הערות:

על המבצע לבדוק את התכניות ולבקר את המידות לפני הביצוע. בכל מקרה של סטיות, סתירה או אי התאמה, עליו להודיע מיד למתכנן ולקבל הוראות לביצוע בכתב. מיקום עמודים וחשמלת יבוצע בהתאם תכנית אדריכלית ואין לבצעה ללא אישור המהנדס בשטח.

יש לדון את המהנדס לסתיות מ מעגת לפי דוגיע.

בהבטון בכל האלמנטים רוחב ל-30 מומן 5" לפי רמת השעלה הנדרשת. בקיימות מבלה 3 אלא אם נכתב אחרת.

1- יש נסיים עם תוכנית אדריכלית.

2- יש לקרוא תוכנית זו עם תוכנית חשמל ואלמליצה

שם פרויקט:

גני ילדים
ממה יהודה
מגרש 302

נושא גליון:

תוכנית מפלס
+3.30

DATUM Eng Ltd
Engineering Services And Consulting

מפלס :	
קנה מידה :	1:50 1:25
גליון מס :	K-06
שרטט: תכנן: אישר:	
מהדורה:	002
תאריך:	15/08/2022

לעיון ○ למכרז ● לביצוע ○

שלאבנה גיאודת
משרד לתכנון ופיקוח בניין
אכסאל מל:04-6455085
פקס:04-6014753
E-mail = eng-jawd@012.net.il